CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
SEDE SAN RAFAFEL

CAMPUS GRAL. MANUEL BELGRANO
ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAYON DEPORTIVO

1 - GENERALIDADES
Construccién de PLAYON POLIDEPORTIVO (Futbol Sala / Véley / Handball /

Basquet). Las dimensiones del mismo seran 22 mts x 44 mts.
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2 — LIMPIEZA DEL TERRENO, DESMALEZAMIENTO, RETIRO DE ARBOLES
Y BASURA
El Comitente hara entrega del terreno en el estado en que se encuentra

actualmente, por lo que la contratista debera realizar una visita al mismo a los
fines de evaluar los costos de estos trabajos. Visita que es obligatoria por lo que
se fija un dia en el Pliego de Condiciones Generales Particulares y se entregara
certificado de asistencia en un acta que se adjuntara a los documentos de la
oferta. Antes de iniciar la obra, la Contratista descombrara, desmontara,
destroncara y fumigara malezas, cuevas y hormigueros que existen en el terreno.
Si hubiera pozos negros, se desagotaran previamente y se desinfectaran a
medida que se vayan cegando con tierra apisonada y capas alternadas de cal
viva. Se procedera a la extraccion de la maleza existente en el mismo y la limpieza
de la basura que se encuentra depositada de cualquier tipo, que exista dentro de

los limites del predio, o de las demoliciones anteriores que hayan quedado en el



lugar. En caso de ser necesario y antes de proceder al destronque o corte de
cualquier arbol existente en el terreno donde se ejecute la obra, la Contratista
solicitara autorizacion por escrito a la Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta el
criterio general de conservar en buen estado las especies. La Contratista debera
velar por el mantenimiento de las especies arbéreas que se encuentran en el
terreno, en caso de deteriorarse o extraerse alguna de ella que no corresponda,
debera ser repuesta con el equivalente a la cantidad de cinco arboles por cada
arbol perdido. Los mismos deberan ser de la misma especie y contar con mas de
tres anos de vida. Se extraeran los arboles presentes en el mismo, que se
encuentran ubicados en el espacio de ocupacion del proyecto y todos los arbustos
vecinos, no debiendo quedar ninguno. A los fines de la extraccion de los arboles
se procedera a su corte en secciones desde la copa y posterior desenraizamiento,
asegurando su total extraccidn, por lo que se ejecutara un pozo de
aproximadamente de 1 m de radio alrededor del tronco o lo que fuese necesario.
El radio de excavacion alrededor del tronco es a los fines de asegurar su total
extraccion, sin que queden en el lugar raices pérdidas. Una vez finalizados estos
trabajos el contratista procedera al retiro al exterior de todos los desechos
resultantes de cada uno de ellos, dejando el terreno limpio y en condiciones

optimas para las ejecuciones posteriores.

3 - REPLANTEO
El plano de replanteo sera entregado por la Direccion Técnica previo al comienzo

de los trabajos. Se realizara sobre la base de los planos generales y de detalle
del proyecto, y se determinaran puntos fijos de amojonamiento y nivel. Se utilizara
para tal fin caballetes de madera, estacas y demas sehales en Optimas
condiciones. Los ejes y niveles determinados seran ratificados o rectificados por
la Inspeccion de Obra durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Establecidos los mismos, sera
responsabilidad del Contratista su conservacion e inalterabilidad. La Contratista
previo a la ejecucion de esta tarea debera realizar un relevamiento de los arboles
existente en el terreno. A partir de este relevamiento debera desarrollar los planos
de Replanteo de la Obra que tendran que ser presentado a la Inspeccién de Obra
para su aprobaciéon mediante Orden de Servicio, con una antelacion de 15 dias a
la ejecucion del Replanteo.

Si el cruce de esta informacion (Relevamiento de Vegetacion Existente y
Replanteo de Obra) existiese alguna variable que modifique la localizaciéon del



Proyecto en el terreno la misma no implicara modificacion en el Presupuesto del
Contrato y/o pago de Adicionales por parte del Contratante. Posteriormente se
demarcaran los ejes de replanteo.

4 — MOVIMIENTO DE SUELO
4.1 — EXTRACCION DE TIERRA
Este item comprende el desmonte de la capa vegetal, en todos los sectores donde

posteriormente se ejecute el playon deportivo, a efectos del posterior
terraplenamiento necesario para lograr los niveles deseados en todo de acuerdo
a cotas indicadas en planos de proyecto, incluye cava, retiro del sobrante,
posterior nivelacion y apisonado del mismo.

4.2 - RELLENO Y COMPACTACION
Los rellenos se deberan compactar en capas no mayores a 20cm regadas con

agua en una proporcion adecuada para obtener la humedad Optima de
compactacion, utilizando material estabilizado. Se fija como nivel +/- 0.00 de obra
el del punto mas bajo del lote donde se ubicara la platea.

4.3 — RELLENO SOBRE TERRENO NATURAL
El material de relleno debera ser apto para cargas y ademas estar libre de

residuos y restos vegetales. El relleno se dispondra (luego de realizar el desmonte
antes citado) en los sectores donde posteriormente se ejecute cualquier la platea.
Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento
que se produjera previo a la recepcion definitiva de la obra. Cuando un asiento de
este género se produjere debajo de un pavimento, la Contratista debera ejecutar
a su costa la reparacion correspondiente.

Es obligacién de la Contratista buscar y denunciar los pozos negros existentes
dentro del perimetro de las obras y cegarlos por completo por su cuenta, previo
desagote y desinfeccion con cal viva. El relleno de los pozos se hara con tierra
debidamente apisonada con excepcidon de aquellos que pudieran influir en las
fundaciones, en cuyo caso se hara con hormigon del tipo que se establecera en
su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije la Inspeccion de la Obra.
Durante la ejecucion de los trabajos de relleno, la calzada y demas partes de la
obra en construccion, deberan tener asegurado su desague.

Se protegera el terraplenamiento, de los efectos de la erosion, socavacion, y
derrumbes.

4.4 - RELLENO DE SUELO CEMENTO SECTOR PLAYON DE PORTIVO
Para la correcta ejecucion del playon, se debera seguir el siguiente procedimiento:



a-

MANTO HIDROFUGO: Concretada la sub-base se realizara este tratamiento a
efectos de garantizar la ausencia de crecimiento de malezas que afecten a la
construccion, utilizando cloruro de potasio a razén de 25 g por litro, extendiéndolo
en una proporcién de 1,5 | por m2 de superficie. Finalizado el tratamiento se
colocara, sobre toda la superficie de proyecto, un manto de polietileno de 100
micrones de espesor, densidad minima 300gr/m2.

ENTOSCADO DE SUELO CEMENTO: espesor minimo e: 60cm. Este trabajo
consistira en la formacion de bases o sub-bases de suelo seleccionado utilizando
materiales aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones,
con lo indicado en los planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccion de
Obra. Todo relleno o terraplenamiento se hara exclusivamente con materiales
aptos para tal fin. En términos generales el material de relleno debera ser
homogéneo y de bajo indice de plasticidad. En ningun caso se admitira para
rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de contenido de materiales
no aridos o extrafios. Para todos los casos, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccidon de Obra la aceptaciéon del suelo a utilizar, estando ademas
comprometido a retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado.
Las capas a compactar no excederan los 20 cm. de espesor de suelo suelto y no
se comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la
aprobacion de la capa inmediata anterior por parte de la Inspeccion de Obra que
la Contratista esta obligada a solicitar. La compactacion del suelo se efectuara por
medios mecanicos, en forma sistematica y de manera que permita un control
eficiente. El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la
densidad maxima de compactacion. Cuando el suelo se halle en forma de bloques
o terrones se lo desmenuzara antes de incorporarlo en el terraplén. El equipo de
compactacion, sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas.

Suelo — cemento: Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-
bases con suelo cemento deberan ser preparados en planta o sobre la superficie
a recubrir segun sea el proceso constructivo. De acuerdo con el volumen de suelo
a mezclar, se determinara la cantidad de cemento a utilizar. La compactacion se
iniciara inmediatamente después de la distribucion del material. No se admitira el
uso de equipo de compactaciéon vibratorio. El proceso de compactacion debera
terminar como maximo, dentro de las 4 horas posteriores a la finalizacion del

mezclado. La superficie de esta capa no podra variar en ningun punto de la misma



por sobre los 15 mm. de altura nominal. El curado se efectuara manteniendo
humeda la superficie por medio de riego de agua durante los primeros dias, por
un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin produccion de fisuras o
grietas. Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en
los extremos de la base o subbase terminada, de modo que no quede material
suelto o mal compactado. No se permitira la circulacion sobre las partes
terminadas, hasta que la mezcla haya endurecido suficientemente, apreciacion
que esta reservada a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra y en ningun caso
antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado. La tarea que se describe
incluye la preparacion de la superficie a recubrir, provision, carga, descarga y
acopio del suelo, escarificado y pulverizacion del suelo, distribucién y mezcla de
los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
provisidon, bombeo, transporte y distribucion del agua, humedecimiento, perfilado
y compactacion de la mezcla, correccion de los defectos constructivos; ensayos
de densidad, terminacién y curado de la mezcla; acondicionamiento, sefializacion
y conservacion de los desvios y banquinas durante la construccion de las obras y
por toda otra tarea y herramientas necesarios para ejecucién de los trabajos

especificados

5 - PLATEA DE H° A° DE 15 CM EN PLAYON DEPORTIVO

La Contratista proveera y ejecutara una platea de H°A° de 15cm de espesor para
materializar el Playon Deportivo y se construira dando cumplimiento a lo que
establecen los planos de proyecto y estas especificaciones. Antes de dar
comienzo a la construccion de la calzada de hormigon, la Inspeccion de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La misma podra exigir a la
Contratista la presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la
superficie de apoyo y de los moldes a utilizar. Previo al llenado del hormigon se
deberan proveer y colocar los dos insertos de 0,50 m de profundidad minima, para
la sujecion de las columnas de la red de voleibol, las tapas de estos insertos
deberan quedar perfectamente al ras de la terminacion superior de la carpeta de
HeA®°.

El hormigon a utilizar sera elaborado H21. Los parfios de deberan llenar en forma
intercalada, pafno x medio.

5.1 — Juntas de dilatacion en platea de hormigén: Es especialmente importante
es estos solados la materializacion de un adecuado esquema de juntas de
dilatacion que evite la fisuracidon. Para ello se dividira la superficie del piso en 15



panos de 4,40 metros por lado (ver croquis adjunto). Para su materializacion se
recomienda la utilizacion de placas de poliestireno expandido de alta densidad de
10 mm y para el tomado de las juntas se utilizara un sellador a base de poliuretano
de un solo componente, del tipo del Sikaflex 1A o similar. Se debera disefar la
junta para que la relacion entre el lado y la profundidad de la misma sea de 2:1.
Ademas, el movimiento de dilatacion maximo permanente de la junta no sera
superior al 25% del ancho promedio. Este valor debe disminuir al 20% cuando el
ancho de la junta no exceda los 12 mm. La profundidad nunca sera mayor a los 8
mm y su ancho no superara los 35 mm. En caso de exceder el valor indicado para
la profundidad de la junta se debera rellenar dicho exceso con un material flexible,
imputrescible, no absorbente y limpio como los rodillos de polietileno celular
expandido, SikaRod o similar. No se permitira el relleno con materiales asfalticos
o aceitosos. Previo al sellado de las juntas la Contratista limpiara los lados de ellas
desprendiendo y eliminando todas aquellas particulas rotas, parcialmente
desprendidas o descascaradas. Las limpiara y desengrasara con un producto
derivado del petroleo como el thinner. De ser necesario deberan rectificarse
mediante amolado mecanico con el fin de que queden paralelas. Por ultimo,
aplicara una imprimacion, solo sobre las caras laterales de la junta, del tipo del
Sika Primer 3 o similar disponible, compatible con el producto elegido para el
sellado de la junta.

En todos los casos se debera seguir estrictamente las indicaciones del fabricante
de los productos a colocar. La Contratista con suficiente antelacién informara a la
Inspeccion de Obra sobre la eleccion del producto a colocar para que esta
apruebe el mismo o disponga su evaluacion mediante ensayos a realizar en
laboratorios de reconocida trayectoria en el mercado previos a su aprobacion,
rechazo o cambio por otro mas confiable a su juicio.

5.2 — Pasadores, barras de uniéon y armadura distribuida: Los pasadores seran
barras lisas de acero de seccion circular de hierro @ 16 de 0,60 m cada 0,55 m
para todas las juntas entre pafos. Los pasadores se deben colocar a la mitad del
espesor de la losa,

Los pasadores deben estar recubiertos en toda su longitud con un producto de
consistencia liquida con baja viscosidad (ej.: Aceites, agente desencofrante, etc.)
que evite su adherencia al hormigon. No esta permitido el empleo de grasa o brea
para este fin. Los pasadores deben presentar una superficie lisa, libre de 6xido y

no deben presentar irregularidades ni rebabas, para lo cual sus extremos se



deben cortar con sierra y no con cizalla. Se deben suministrar directamente para
su empleo, sin que sean necesarias manipulaciones dimensionales, ni
superficiales posteriores.

5.3 — Las armaduras: se colocaran doble malla, segun lo dispuesto en los planos
de proyecto. Ambas armaduras estaran formadas por malla presoldada de hierro
@ 6 mm de espesor de 15 x 15 cm, la inferior se colocara a 3 cm del terreno
estabilizado, mientras que la superior se colocara 3 cm por debajo de la superficie
expuesta.

5.4 — Extraccion de la Lechada Superficial: Todo exceso de agua o materias
extrafias que aparecieran en la superficie durante el trabajo de acabado, no se
reintegraran al hormigon, sino que se retiraran, empleando el alisador longitudinal.
d) Pasaje de la Correa: Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de
humedad y justamente antes de su fragUe inicial, sera terminada con la correa.
Esta se pasara con movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal del
pavimento y acompafiado de un movimiento de avance. Las correas se limpiaran
después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en cuanto se encuentren
desgastadas. e) Terminacion Final con Correa: La terminacion final se realizara
colocando la correa normalmente al eje del pavimento y haciéndola avanzar
continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara sin
interrupcién en toda la longitud de la losa.

5.5 — El acabado final de la superficie: se lograra a través de medios mecanicos
y fieltro, mediante el espolvoreo de una mezcla de 2 kg de cemento y 2 kg de
endurecedor tipo GB 30 por metro cuadrado, color gris cemento, con el objeto de
lograr una terminacion antideslizante, impermeable e higiénica.

5.6 — Curado de la platea de hormigoén: La Inspeccion no autorizara el inicio de
las tareas de hormigonado si previamente se constata que todos los elementos
para efectuar la proteccion y curado del hormigdn, no se encuentren a pie de obra
en cantidades suficientes y en condiciones de ser empleado. El hormigon
colocado debera ser protegido contra la pérdida de humedad y las bajas
temperaturas. Con este objeto, durante los siete (7) primeros dias se lo mantendra
constantemente humedecido y convenientemente protegido; este plazo minimo
se reducira a tres (3) dias si se utiliza cemento de alta resistencia inicial. Si el
hormigon se coloca en una época del afilo en que podrian sobrevenir bajas
temperaturas, se lo protegera en forma adecuada para evitar que, en los plazos

establecidos la temperatura de las superficies de la estructura sea menor de 10°C



y si hubiere peligro de heladas, se tomaran precauciones especiales para
protegerlas de las mismas durante las primeras setenta y dos (72) horas cuando
se emplee cemento portland normal o durante las primeras veinticuatro (24) horas
cuando se use cemento de alta resistencia inicial. Finalizados los trabajos de
terminacién se procedera a realizar el “curado” correspondiente con el empleo de
productos quimicos para la formacién de membranas de curado. El producto a
utilizar en el segundo de los casos respondera a las exigencias de las Normas
A.S.T.M. 809-56, sera de color blanco, facilmente dispersable en agua, debiendo
colocarse siguiendo el siguiente procedimiento: Una vez desaparecido el brillo
superficial del hormigdn colocado y terminado, se aplicara el compuesto quimico
previa preparaciéon del mismo de acuerdo a la indicacion del fabricante. Se
utilizaran pulverizadores mecanicos que aseguren una homogénea distribucion
del liquido en forma de lluvia sobre la superficie del pavimento. Este trabajo se
realizara de modo tal que toda la superficie del pavimento quede cubierta por dos
(2) capas del producto. Es aconsejable para esta distribucion, la utilizacion de
pulverizadores provistos de “lanzas” largas. En caso de que el producto deba
diluirse o llevarse a un volumen mayor antes de su aplicacion, debera disponerse
en obra de un recipiente graduado en milimetros de volumen no menor a 1.000 El
prestador del servicio sera responsable de la perfecta conservacion de la
membrana de curado durante los veintiocho (28) dias correspondientes

6 — DEMARCACION DE CANCHAS DE JUEGO

La Contratista debera demarcar las canchas para cada deporte de acuerdo a las
reglamentaciones de cada uno de ellos para lo cual la Inspeccion de Obra,
oportunamente, suministrara los esquemas correspondientes. La misma debera
ser efectuada una vez selladas las juntas y una vez terminado el proceso de
curado del hormigon. Se pintaran las demarcaciones de basquetbol en color
amarillo, las de voleibol en color verde, las de handball en color azul y en rojo las
correspondientes a futbol en pintura del tipo LOXON PISOS o calidad superior.
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7 — ILUMINACION PLAYON DEPORTIVO:
7.1 — Columnas: Se proveeran y colocaran 6 columnas metalicas telescopicas de

8m de altura sobre el NPT y 1,20 m enterrada (minimo), en 4 tramos de 6", 5, 4”



y 3” con jabalina toma tierra, segun planos y calculo a efectuar por la Contratista.
Se debera asegurar la estanqueidad de la columna de la instalacion.

7.2 — Artefactos de lluminacion: Dos (2) Proyectores tipo difundente por
columna, con caja y cuerpo de aluminio inyectado y reflector asimétrico de
aluminio martillado y anodinado. Tendra vidrio frontal templado termoresistente,
escuadra de fijacion de acero gonidmetro incorporado. El acabado sera con
pintura poliéster texturada. Con equipo auxiliar. Las lamparas seran de sodio de
alta presiéon o MH de 250 w, 230v, portalampara E40, flujo luminoso 27.000,
eficiencia luminosa 108, IRC 20/39

7.3 — Proteccion de Artefactos de lluminacion: A fin de evitar impactos sobre
los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccion compuesto por un
bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendra
una malla de metal desplegado. El mismo estara fijjado a las columnas
telescopicas mediante dos planchuelas metalicas unidas por medio de soldadura
y siguiendo los planos de detalle correspondientes.

8 — EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

8.1 - EQUIPAMIENTO DE FUTBOL DE SALON

ARCO: sera de caio redondo de acero de 80 mm y 2 mm de espesor. Estara
terminado con pintura epoxi & previo tratamiento antidxido, en color rojo y blanco.
Los cafios seran pintados con franjas de 200 mm cada una, 5 (cinco) blancas y 5
(cinco) rojas Dimensiones: Ancho del arco: 3160mm (3000 mm. Interno) Alto del
arco: 2080mm (2000 mm. Interno.) Los arcos se instalaran con soportes fijos a la
platea para evitar el vuelco de los mismos.

8.2 - EQUIPAMIENTO DE VOLEY

Postes: Los postes seran de cafo redondo de acero de 79 mm. de diametro y 4
mm. de espesor, terminados con pintura epoxi, previo tratamiento antioxido, de
color blanca. El cafio interior sera de las mismas caracteristicas, cromado y de 69
mm. de diametro, con marcacién o grabado de alturas reglamentarias. Deberan
poseer un sistema de regulacion de la altura de la red para las distintas categorias
de juego por medio de engranajes conicos accionado por manija, asi como un
malacate para tensar la red una vez que esta se encuentra en posicion de juego.
Los postes deberan estar fijados al piso mediante dos camisas de 600 mm de
largo provistas de tapas de piso con anillo “o’ring”, permitiendo ser removidos para
la practica de otras disciplinas deportivas. Demas estda aclarar que los



empotramientos de los elementos de sujecion de los postes al playon deportivo
deberan estar perfectamente definidos y posicionados en el mismo. Los
elementos de empotramiento estaran ubicados a una distancia de 100 mm.
medidos desde la linea lateral de la cancha.

Red: La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad negro
(resistente a la intemperie) y tendra 1000 mm. de ancho por 9500 mm. de largo
hecha en malla a cuadros de 100 mm. de lado. Tanto en la parte superior como
en la inferior tendra una banda horizontal de 50 mm. de ancho, hecha de lona
blanca o material similar, doblada en dos mitades y cosida en toda la longitud. Por
el interior de esta banda pasara un cable flexible para atar la red a los postes y
mantenerla tensa. En los laterales, a 250 mm de los bordes se sujetaran sendas
varillas de 10 mm de diametro y 1.80 m de alto sujetas a bandas de tela laterales
segun plano. Las varillas estaran pintadas en segmentos de colores alternados

de 100 mm de altura.

8.3 - EQUIPAMIENTO DE BASQUET

SOPORTE O JIRAFA: EIl soporte o “jirafa” sera fijo al piso, de cafio de acero
mecanico de alta resistencia con tres brazos fijos terminacién con pintura epoxi
previo tratamiento con antioxido, vinculados mediante soldaduras y ménsula
metalica de calibre. Seguira las medidas y especificaciones de planos, las cuales
deberan ser verificadas mediante calculo por la contratista. La sujecion del soporte
al playén deportivo se realizara mediante a 2 (dos) planchas cuadradas de 50 x
70 mts. Una de ellas, con perforaciones, que estara soldada a poste y reforzada
con contrafuertes de chapa de que serviran de encuadre de la columna. La otra
plancheta sera anclada a la base de H° Ciclépeo con pernos de anclaje con
terminacién roscada. La unién se realiza por medio de rosca y arandela. La jirafa
comprende también el bastidor que recibira al tablero, segun se define en planos.
La vinculacién entre los brazos de la jirafa, con el bastidor, sera a través de
soldaduras efectuadas en los chapones de vinculacion. La columna frontal que da
hacia el campo de juego y el brazo de sustentacion deberan poseer una
proteccion antigolpe fabricado en material compactado poliuretanico, revestido en
PVC, segun las normas vigentes.

Tablero El tablero tendra las dimensiones indicadas en plano (1800 x 1005 mm)
y sera de madera dura, de humedad no superior al 12%, pintada con esmalte

sintético colores segun detalle en planos, con doble mano de barniz o laca



poliuretanica. En caso de no poderse garantizar las condiciones detalladas de la
madera, se utilizara chapa punzonada BWG 14 con pintura epoxi horneada a
200°C-220°C. La superficie frontal del tablero debera ser plana y estar firmemente
sujetada al soporte o “jirafa”.

Aro: debera ser fabricado en hierro sélido con un diametro minimo de 16 mm. y
con un maximo de 20 mm. Debera vincularse rigidamente al tablero mediante una
base de apoyo de 285 x 95 mm. y de 1,80 mm de espesor, la cual se fijara al
bastidor mediante 4 pernos (de esta forma los esfuerzos sobre el aro se
transmitiran directamente a la estructura de la jirafa y no al tablero) Debera poseer
un sistema para atar la red al borde inferior en 12 (doce) puntos distintos. Debera
ser antilesion, no permitiendo que los dedos queden atrapados.

Red: sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente
a la intemperie), suspendida del aro y construida de tal manera que retarde
momentaneamente el paso de la pelota por el cesto. Debera ser de no menos de
400 mm. y de no mas de 450 mm. de largo.

Nota: Todos los elementos metalicos tendran un tratamiento anticorrosion cincado

y seran pintados con pintura epoxi horneada termo sellada. .

9 - LIMPIEZA DE OBRA

9.1 — LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA

La obra, debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de
cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados vy
semanalmente se realizara una limpieza profunda general, procediendo a efectuar
el reacoplo de materiales, organizacion del obrador, revision de equipos,
mantenimiento y revisidn de encofrados, andamios, vallas, etc.

9.2 — LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA: La limpieza final de obra se realizara a la
terminacién de los trabajos, quedando el ultimo certificado retenido hasta que la
Inspeccidn apruebe la obra.



